ORÇAMENTO DE DESENVOLVIMENTO

Migração do Envio de Documentos — Jotform → RS Barra SAD

Cliente: RS Barra SAD

Projeto: Desenvolvimento de módulo integrado para envio, controle e análise de documentos

Prazo de execução: 10 dias úteis

Investimento: R$ 6.220,00

1. OBJETIVO

Desenvolvimento de um módulo integrado ao ambiente do RS Barra SAD, substituindo o processo atualmente realizado por meio do Jotform.
A solução permitirá que o empreiteiro realize o envio e acompanhamento da documentação trabalhista/fiscal diretamente pelo portal, proporcionando também maior controle, rastreabilidade e organização para a equipe interna responsável pela análise.

2. ESCOPO DO PROJETO

2.1. Acesso e Autenticação

Acesso ao módulo através do ambiente do RS Barra SAD;
Disponibilização da opção "Envio de Documentos";
Reconfirmação de login e senha para segurança da operação.

2.2. Seleção de Obra e Competência

O sistema deverá permitir ao empreiteiro:
• Selecionar a obra;
• Selecionar a competência (mês/ano);
• Validar se a empresa está cadastrada e vinculada à obra;
• Validar se a competência selecionada está ativa;
• Impedir o envio para competências bloqueadas;
• Exibir mensagens orientativas em situações de impedimento.

Nos casos em que o empreiteiro não estiver habilitado, a empresa não estiver vinculada à obra ou a competência estiver bloqueada, será apresentada orientação para contato com o administrador da obra ou SAD ZAP.

3. ENVIO DE DOCUMENTOS

O módulo contemplará:
• Interface para envio dos documentos;
• Validação das condições necessárias para o envio;
• Registro do envio no sistema;
• Encaminhamento da documentação para o processo interno de análise;
• Controle da competência relacionada ao envio.

4. CONFIRMAÇÃO AUTOMÁTICA POR E-MAIL

Após a realização do envio com sucesso, o sistema deverá:
• Enviar automaticamente um e-mail para o endereço cadastrado do empreiteiro;
• Confirmar o recebimento da documentação;
• Informar que o prazo para análise se inicia no primeiro dia útil após o envio;
• Orientar o usuário quanto ao acompanhamento do processo através do RS Barra SAD ou SAD ZAP.

5. PAINEL INTERNO DE ANÁLISE

Para a equipe responsável pela análise, serão contempladas as funcionalidades previstas na especificação:
• Identificação do analista responsável;
• Registro do responsável por cada análise;
• Indicador visual de documento analisado;

• Controle do andamento da documentação;
• Acompanhamento do percentual de conclusão;
• Identificação do momento em que a análise atingir 100%.

Esses recursos têm como objetivo proporcionar rastreabilidade e maior controle operacional do processo.

6. CONCLUSÃO DO PROCESSO

Quando a documentação atingir 100% de conclusão da análise, o fluxo deverá contemplar:
• Identificação da conclusão do processo;
• Movimentação/armazenamento dos arquivos aprovados nas pastas finais do SAD DOC, conforme os mecanismos de integração disponibilizados pelo ambiente existente;
• Comunicação do status final ao empreiteiro.

7. FLUXO DO PROCESSO

Empreiteiro → RS Barra SAD → Envio de Documentos → Reconfirmação de Login e Senha → Seleção de Obra e Competência → Validação de Empresa / Obra / Competência → Envio dos Documentos → E-mail de Confirmação → Fila de Análise Interna → Identificação do Analista → Análise dos Documentos → Conclusão em 100% → Organização no SAD DOC → Comunicação do Status Final

8. PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo previsto para desenvolvimento, configuração, testes e entrega da solução é de:

10 DIAS ÚTEIS

O prazo será contado a partir da confirmação da contratação e da disponibilização dos acessos, informações técnicas, ambiente de desenvolvimento/homologação e demais recursos necessários para a execução.

Eventuais dependências externas ao desenvolvimento poderão impactar o prazo originalmente estabelecido.

9. INVESTIMENTO

VALOR TOTAL: R$ 6.220,00

Condições de pagamento:
1ª parcela — R$ 3.110,00
Na contratação e início do desenvolvimento.

2ª parcela — R$ 3.110,00
Na entrega da solução para validação.

10. ENTREGA

A entrega compreenderá a implementação das funcionalidades descritas neste orçamento, realização dos testes funcionais básicos e disponibilização da solução para validação do cliente.

A validação deverá considerar as funcionalidades e regras descritas na especificação apresentada para o projeto.

11. LIMITES DO ESCOPO

O presente orçamento contempla exclusivamente as funcionalidades descritas neste documento e na especificação de requisitos fornecida.

Não estão incluídos, salvo contratação adicional:
• Desenvolvimento de novas funcionalidades não previstas no escopo;
• Alterações estruturais não previstas nos sistemas existentes;
• Desenvolvimento ou reconstrução do RS Barra SAD;
• Desenvolvimento ou reconstrução do SAD DOC;
• Integrações com sistemas ou APIs que não estejam disponíveis ou documentadas;

• Serviços de terceiros, hospedagem, servidores ou licenças;
• Alterações solicitadas posteriormente que modifiquem o fluxo originalmente aprovado.

Demandas adicionais poderão ser avaliadas e orçadas separadamente.

12. RESPONSABILIDADES E DEPENDÊNCIAS

Para cumprimento do prazo de 10 dias úteis, deverão ser disponibilizados pelo cliente:
• Acessos necessários aos ambientes;
• Credenciais e permissões necessárias;
• Informações sobre as estruturas existentes;
• Acesso às APIs ou mecanismos de integração, quando aplicável;
• Ambiente para testes/homologação, quando existente;
• Informações necessárias para configuração do envio de e-mails e armazenamento dos documentos.

13. VALIDADE DA PROPOSTA

Esta proposta comercial possui validade de 10 dias a partir da data de apresentação.

RESUMO DA PROPOSTA

Projeto: Migração do envio de documentos Jotform → RS Barra SAD
Prazo: 10 dias úteis
Investimento: R$ 6.220,00
Pagamento: 2 parcelas de R$ 3.110,00
Escopo: Desenvolvimento do módulo de envio, validação, acompanhamento, análise e conclusão da documentação, conforme especificação apresentada.